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第一部分 投标须知
一、  概   述
1、工程概况
1.1工程概况：
1.1.1.工程名称：徐州师范大学物理与电子工程学院超净仪器实验室建设工程
1.1.2.工程类别：超净仪器实验室建设
1.1.3.施工地点：我校泉山校区院内7号楼102室、314室（徐州市铜山新区上海路101号）
1.1.4.建筑规模：
标段一：大功率激光实验室约105.7m2；

标段二：荧光光谱实验室102.9 m2 
1.1.5.承包方式：包工包料
1.1.6.要求工期：标段一在45日历天以内；标段二在30日历天以内。
1.1.7要求质量标准：优质
1.1.8.招标范围：①施工前期的实验室内环境整理；②本实验室超净自动控制系统的整体设计（包含相应设备配备）与内环境装修设计方案的制作；③中标后的相应方案修改、施工图设计、工程量清单编制；④设备安装调试与装修施工、相应材料与设备采购；⑤竣工后一年内的无偿质保。⑥完成本项目产生的垃圾清理及外运。

投标人制作设计方案时应遵守本招标文件“第四部分：超净实验室建设主要技术要求”的要求，如有偏离，必须在投标文件中明确。 
1.2该项目通过公开招标方式按本项目评标办法择优选定施工方案与施工单位。
2、资金来源：自筹。
3、投标人资格要求
3.1 A.不低于空气净化工程专业承包三级以上资质；B. 必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。具备从事本项目的经验与能力。
3.2 不接受联合体投标；具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标。
3.3投标人在投标时应提交下列资料：
3.3.1企业法人营业执照（副本原件）。 

3.3.2企业资质等级证书（副本原件）。
3.3.3项目经理个人身份证（原件）。
3.3.4法人授权委托书。
3.4所有被准许参加本工程投标的合格投标人，如果被确定为中标人，其在合同执行过程中使用的所有材料、设备和服务均应符合本招标文件的要求。
3.5投标人应承诺提交的资格预审材料和投标文件是真实完整的，如在评标过程中发现所报材料不真实完整，将取消其中标资格。
4、评标办法：综合评标法(投标人不限中标一个标段)
5、投标有效期：自本招标文件发出日起90日历天。
6、投标有关费用：投标保证金每标段5000元，接受现金或银行汇票，不接受电汇和支票；标书费每标段400元，只接受现金。
7、有关事务安排
7.1投标文件份数：正本1份、副本4份。
7.2投标文件接收截止时间：2009年6月19日15时00分。
7.3投标文件递交至：徐师大招标办（江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室）
7.4开标时间：2009年6月19日15时10分始。
7.5开标地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室
7.6现场踏勘：2009年6月18日前(节假日除外)，8：30—11：30，下午2：30-5：00。联系人;王老师  联系电话：0516-83500222。
二、招标文件
8、招标文件的组成
8.1招标文件包含下列内容：
第一部分  投标须知
第二部分  合同主要条款
第三部分  投标文件要求
第四部分  附件
    6.2投标人应认真审阅招标文件中所有内容。如果投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
    7、招标文件的澄清
投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向我校招标办提出，招标办将对在2009年6月17日11点30分以前收到的要澄清的问题予以答复，答复将以书面形式予以解答（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源），答复文件将递交要求澄清的投标人，对不特定的投标人将在我校网站http://www.xznu.edu.cn公告。
8、招标文件的修改
    8.1在投标截止日3天前，招标人可以用补充通知的方式修改招标文件。
    8.2补充通知将在我校网站http://www.xznu.edu.cn公告所有潜在投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
8.3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以依据《中华人民共和国招标投标法》酌情延长递交投标文件的截止日期与开标日期。
三、投标报价要求
    9.投标价格
9.1投标价格
9.1.1投标价格为本投标须知第一款“招标范围”中所述的全部内容，确定依据是投标人提交的报价汇总表及全套投标文件。投标价格考虑的成本应包含完成本项目所有因素，如材料费、设备及安装调试费、施工费、运输装卸费、各种税费等等。
9.1.2本工程采用工程量清单计价方法，投标人参照相关定额自主报价；工程量清单必须依据投标人的设计方案编制，有关主要设备应明显标注，并明确其规格型号与主要技术参数，成套设备要明确其组成清单。所有主要设备均应标注质保时间。
9.1.3投标人自行承担对招标文件、现场踏勘、招标文件答疑纪要等文件的不正确理解而造成的错算、漏算后果。
四、投标文件的编制
10.投标文件的组成
    10.1  投标人的投标文件应包括下列内容（并按下列顺序装订成一册，分“正本”和“副本”）：
10.1.1  投标书
10.1.2  法人授权委托书
10.1.3  报价汇总表
10.1.4  企业营业执照、资质证书、税务登记证、项目经理身份证书（装订复印件，）。
10.1.5  设计方案：包含设计说明与设计图纸、详细预算书，编制好的工程量清单。
10.1.6  主要设备单价表。
10.1.7  施工组织设计（含施工方案、施工进度计划及工期保证措施、安全文明施工措施等）。
10.1.8  投标人已完成的类似工程业绩证明材料（合同复印件）。
10.1.9  投标人认为需要提交的其他文件。
10.1.10 招标文件规定的其他材料。
11、投标有效期
    11.1  自发布公告之日起90日历天内。
11.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人通知延长投标有效期的要求。
    12、现场踏勘
投标人应对工程现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料。现场踏勘的费用由投标人自己承担，踏勘具体时间由投标人自行确定。
  13.投标文件的份数和签署
13.1投标文件正本一份，副本四份，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
13.2投标文件应统一使用A4纸，正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件副本可以复印，其正本、副本都应装订成册，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴。
13.3投标文件中的投标书，除加盖投标人公章和投标人法定代表人的印鉴外，还应有投标人法定代表人或授权代表人的签字。
    13.4全套投标文件应无涂改和行间插字，修改处应加盖投标人法定代表人印鉴。
五、投标文件的密封与递交
    14、投标文件的密封与标志
    14.1投标人应将投标文件的正本和副本密封在一个外层包封中，并在投标文件封面正确标明“正本”或“副本”。
    14.2投标文件外层包封都应写明投标人名称和地址、项目编号、工程名称、并注明开标时间以前不得开封。
    14.3如果外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
    14.4投标文件应由专人按时递交至招标人。
    15、投标文件接收
    15.1投标人应在2009年6月19日14时30分至15时00分之间将投标文件递交至我校招标办。
    15.2招标人在投标截止时间后不再接收本项目任何投标文件。
    16、投标文件的修改与撤回
    16.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向我校招标办递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。
    16.2投标人的修改或撤回通知，应按要求编制、密封、标志和递交（在包封标明“修改”或“撤回”字样）。
    16.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。
六、开标
17、开标
17.1招标办将于本招标文件规定的时间和地点举行开标会议，投标人法定代表人或授权代表应按时参加开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。
17.2开标会议在我校相关职能部门的监督下，由我校招标办公室组织并主持。
17.3投标人违反第15.1条、第15.2条的规定的，视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：
17.3.1投标文件未按规定标志、密封；
17.3.2未经法定代表人或授权代表人签署或未加盖投标人公章或未加盖法定代表人印鉴；
17.3.3未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；
17.3.4投标截止时间以后送达的投标文件。
17.4我校招标办宣布核查结果，并宣读有效投标的单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、主要材料用量以及招标单位认为适当的其他内容。
七、评标
    18、评标内容的保密
    18.1公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。
    18.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、评标组成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。
    19、投标文件的澄清
    为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标组可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本须知第21条规定校核时发现的算术错误不在此列。
    20、投标文件的符合性鉴定
    20.1在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。
    20.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
    20.3如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
    21、错误的修正
    21.1评标组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：
    21.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
    21.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的的单价为准。除非评标组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
    21.2  按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。
    22、投标文件的评价与定标
    22.1符合性评审：评标组对按照第20条规定进行评审，确定投标文件是否为实质上响应招标文件要求 。
22.2评标定标办法及细则：采用综合评分办法。
22.2.1评标综合考虑投标人设计方案的合理性、投标报价、工程量清单合理性、施工技术方案、业绩等因素，按照标前会上确定的取分办法，由评标组评委计算投标人得分。
22.2.2 评标组核算投标人得分总分，按标段从高到低顺序排出中标候选人，每标段得分最高者为中标人。投标人可同时中标两个标段。
第二部分  合同主要条款
本工程合同执行GF-1999-0201《建设工程施工合同》。
一、工期
本工程工期要求标段一在45日历天以内，标段二在30日历天以内。投标人可根据自身能力自报日历工期，但提前最多不得超越国家定额工期临界点。
本工程招标文件规定赶工措施费作为对招标人的优惠，不计入标价。
本工程要求按合同工期竣工交付使用，工期不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。
二、质量
按照中标人最终设计方案相应的施工图与工程量清单施工，要满足本招标文件“第四部分：超净实验室建设主要技术要求”的要求，质量优良。
三、材料设备供应
包工包料，所有材料均为乙方自理。但所购材料应有产品合格证，并符合消防要求，同时需得到招标单位的认可。

四、工程预付款、进度款、竣工结算
（一）付款办法：本工程无预付款，工程竣工后支付。
A.工程竣工验收决算经跟踪审计后付至合同总款的80%。
B.工程决算经审计部门审计后三十日内，除留5％的工程质保金外，余款全部付清。
C.如无质量问题，质保金从验收合格之日起一年后结清（不计息）。
D.投标人投标本项目所作的设计方案、施工图及编制的相应工程量清单、打印的设计图纸，招标人均认为是其投标文件的一部分，其制作成本均应考虑在投标成本之内。无论投标人中标与否，招标人都不再另行支付任何费用。
（二）工程竣工结算：投标范围内容按图纸和甲乙双方现场验收签证为工程结算依据；变更、增加内容以甲乙双方现场签证为工程结算依据，同比率下浮。
五、保修
保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。
六、分包与转包
本工程不允许分包与转包。
七、违约责任
违约责任的具体条款在合同中另行约定。
八、其它
招标文件及施工图纸答疑纪要具有合同的同等法律效力。
第三部分  投标文件
一、投标书
 建设单位：  徐州师范大学  
    1.根据已获取的                          工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币            （大写）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
    2.一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的书面开工令后立即开工，并在_______天（日历日）内竣工并移交整个工程。
3.我方保证本工程质量达到        标准。
    4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人：（盖章）              法定代表人：（盖章）
单位地址：                   法定代表人或授权代表人：（签字）
日期：_____年_____月_____日
二、授权委托书
本授权委托书声明：我_________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_______________（招标单位）的___________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
    代理人无转委权。特此委托。
    代理人：            性别：          联系电话：
    单位：              部门：          职务：
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期：      年      月      日
三、报价汇总表
工程名称：                                    
	实验室名称
	工程预算价（万元）
	最终投标价（万元）
	备注

	大功率激光实验室
	
	
	

	荧光光谱仪实验室
	
	
	

	投标总价
（万元）
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人：（盖章）
日期：       年      月      日
第四部分 实验室建设主要技术要求
允许施工单位根据实际情况进行优化，方便实验室现有的窗户、暖气等设施的日后维护。

一 大功率激光实验室建设主要技术要求
（一）总体要求：

1、设计依据：

《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）
《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)

《通风空调工程施工及验收规范》（GB50343-97）

《科学实验室建设规范》（JGJ91-93） 

《工业建筑电气设计规范》
2、设计理念：
①以最科学美观的方案设计实验室

②以最合理的价格建造实验室

③以最优的售后服务支持实验室

（二）大功率激光实验室改造部分（详见附图1），主要技术要求：

1.设计要求： 
①各区域能独立闭环运行，采用独立的送、排、回风净化系统；
②超净自动控制系统，使系统工作智能化，根据各区工作状态不同，能自动调整送、排风系统功率，节省运行费用。
③符合以人为本为核心，环保节能为宗旨。
④符合超净仪器实验室的要求，材料防酸碱、表面平整。
⑤在确保实验室洁净度的前提下节约能源，降低实验室运行成本。

2.实验室建设应达到的主要技术指标 ：
	序号
	房间名称
	面积（㎡）
	洁净

等级
	换气次数（次/h）
	压差（Pa）
	温度（℃）
	照度（Lux）
	噪声（Bd）

	1
	超净实验室净化工作1区
	21.26
	千级
	70
	≥25
	20-28
	≥500
	≤60

	2
	超净实验室净化工作2区
	21.26
	千级
	70
	≥25
	20-28
	≥500
	≤60

	3
	超净实验室净化工作3区
	27.3
	千级
	70
	≥25
	20-28
	≥500
	≤60

	4
	风淋区
	2.25
	千级
	70
	≥20
	20-28
	
	≤60

	5
	洁净走道
	9.45
	万级
	35
	≥20
	20-28
	≥200
	≤60

	6
	缓冲区
	8.25
	
	
	
	
	
	

	7
	超净实验室净化送风机房
	14.85
	
	
	
	
	
	


3.超净仪器实验室净化送风系统：

①超净仪器实验室要采用同类实验室中广泛采用的垂直层流送风方式，送风净化有效面积大，能有效保证实验区域的洁净度。
②超净仪器实验室共分为3个净化区域，每个净化工作区域要有独立的送风、排、回风净化系统。
③要保证超净仪器实验室的洁净度由从低到高递进。
④要设计均流层，使洁净气流均匀、稳定分布于室内。
4.进入超净区的流程控制

人进入洁净区内各功能房间路线为：非洁净走道、换鞋、缓冲区、更衣室、风淋区、洁净内走道、各净化工作区。
5.超净仪器实验室压差控制
①防止外部污染物进入洁净室而使室内洁净度降低，要求室内压力保持高于外部压力也就是说在洁净室内要求不同洁净度房间必须保持一定压力梯度，有效避免洁净室被邻室污染或污染邻室。
②洁净区与室外的压差千级区不小于25Pa，万级区不小于20Pa。
6.超净仪器实验室回风
仪器实验室回风系统：超净实验室采用各区独立回风方式。
7.超净仪器实验室管道保温：
净化送风管道保温层应采用20mm厚度橡塑海棉发泡保温，既可以降低噪音又保证温度不受损失。
8仪器实验室排风系统
超净仪器实验室的排风为每区独立。
9.超净仪器实验室基础部分

应充分考虑美观、安全、合理、气密和控制材料自身污染等因素：

①超净仪器实验室顶部处理：

基层：净化岩棉彩钢板，国标50。彩钢板板厚0.6㎜

配件：R45铝阴角、密封胶、膨胀螺栓、槽铝等

②超净仪器实验室墙面处理：

基层：净化岩棉彩钢板，国标50。彩钢板板厚0.6㎜

配件：R45铝阴角、密封胶、膨胀螺栓、槽铝等

③超净仪器实验室地面：

基层：已贴有瓷砖，可不做。
表层：PVC地板，地板厚：3㎜

④超净仪器实验室门、隔断处理：

进户门：采用优质钢质门。

内门：采用PVC单开门  材质：PVC板厚：3㎜。

锁具：采用有机材料制作而成的锁具。

隔断：缓冲区与净化送风机房之间采用方钢龙骨隔断，双面贴石膏板，刷耐擦洗、防腐蚀乳胶漆。

净化工作区与洁净走道采用PVC包边有框钢化玻璃隔断， PVC外框板厚：2㎜，钢化玻璃厚：12mm；

净化工作区1、2、3之间采用彩钢板隔断。

10.超净仪器实验室电气功率及设备： 
①动力电配置：超净实验室净化工作区要满足配电功率。
②照明应采用防酸净化灯具，分布合理，满足室内照度要求，灯光系统可以单独控制。

③超净仪器实验室穿线套管选用钢套管并良好接地，防止电磁干扰。
④配电箱：采用成套配电箱，内部元件使用国内外优质的的开关元器件。
⑤配电电线：采用国标阻燃电线，根据用电负荷计算电线直径。
⑥室内插座：采用多功能五孔插座，布置在房间墙面上，插座最低端离地高度为0.3米。
⑦仪器实验室供电：每台仪器配有专用配电箱，箱内安装交流接触器，实现供电后不自起。
⑧所有电线、插座、空气开关等均为具备3C 认证的优质产品。
11.超净实验室空调
应采用国内外优质节能空调，能量转换比高，温度控制准确，节能。
12超净实验室噪音控制
要保证实验室工作环境，噪音指标不高于50分贝。
二、荧光光谱实验室建设（详见附图2、3）主要技术要求：

（一）总体要求：

1、设计依据：

《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）
《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)

《通风空调工程施工及验收规范》（GB50343-97）

《科学实验室建设规范》（JGJ91-93） 

《工业建筑电气设计规范》
2、设计理念：
①以最科学美观的方案设计实验室

②以最合理的价格建造实验室

③以最优的售后服务支持实验室

（二）荧光光谱实验室建设主要技术要求：
1、电气要求

动力电配置：中间洁净室  配电功率   20千瓦

            两侧洁净室  配电功率   15千瓦

            洁净系统    单独专线

所有电源材料均为市面上质量有 3C 认证的品牌产品，如：电线无锡远东电线，正泰插座，施耐德空气开关等。

照明系统：灯具等应符合净化实验室要求

2、 基础建设要求

①地面：PVC地板

②隔断：半高彩钢，半高玻璃结构。净化岩棉彩钢板，国标50，彩钢板板厚0.6㎜；钢化安全玻璃，厚度不小于10mm。

③吊顶：中间洁净室  净化岩棉彩钢板，国标75，彩钢板板厚0.6㎜

        两侧洁净室  符合洁净要求的材料

④内门：优质铝合金框架推拉门，钢化安全玻璃

⑤暖气：施工时，保留现有供暖暖气片，可改造。

⑥供水：本实验室有上下水管线，需改造。

3、恒温、除湿、除尘设备

国内外优质品牌，符合国家标准，售后服务方便快捷。

4、其他需完成的主要指标

    ①中间洁净室：100000等级

②两侧洁净室：符合一般生物洁净实验室要求

③各实验室隔间保证在满足洁净要求的情况下，有良好的通风。

三、备注事项

所附图纸为实验室布局图。图中标注的设备摆放位置为参考位置，施工单位可自行设计更改。实验室隔断布局按图纸要求，不能改动。房间室内净高3.40米，其他具体尺寸请到实验室实地测量。

四、附图
1、附图1：大功率激光实验室现状平面图
2、附图2：荧光光谱仪实验室现状平面图
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